


ZP.272.01.2018

### Sprostowanie.

W zamieszczonym w dniu 11.01.2018 r projekcie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. gr. 369/2 w m. Wola Zagrodnia gm. Chlewiska** Zamawiający w § 4 dopisuje pkt 3 o następującym brzmieniu :  
Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Harmonogram stanowi załącznik do umowy i w razie konieczności podlegać będzie aktualizacji. Zmiana harmonogramu nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Jednocześnie w § 19 w poz. załączniki stanowiące integralną część umowy dopisuje się punkt 4 o następującym brzmieniu: harmonogram rzeczowo - finansowy .

  
Z upoważnienia  
mgr inż. Grzegorz Hylcki  
SEKRETARZ GMINY